



Tipo de Documento

## PROJETO BÁSICO

Município

**TABATINGA/AM**  
**CNPJ: 04.011.805/0001-91**

Empreendimento

**CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO  
MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM.**

Data de Recebimento

**MAR / 2024**

Código de Controle

### LEI DE LICITAÇÃO Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

Estabelece normas relativas aos Certames de recursos de entes federativos mediante projetos, para firmar contratos de repasse.

### TERMO DE ABERTURA DE EXECUÇÃO PROJETO

Aos 13 (treze) do mês de março de 2024 (Dois mil e vinte e quatro), lavrei o presente **TERMO DE ABERTURA DE EXECUÇÃO DE PROJETO**, deste processo para Execução do Objeto do presente projeto em trâmite na Coordenadoria de contrato e Convênios do Município de Tabatinga/AM, sob o nº 001/2024, que tem como primeira folha a de nº 01, que corresponde a este Termo.

#### DADOS GERAIS DA EQUIPE DE ELABORAÇÃO

DISCIPLINA	AUTORIA	CPF / CREA/CAU	ASSINATURA
PROJETO BÁSICO	NAYRA THAUANA – Eng. Civil	CREA Nº 26931-AM	 Engenheira Civil CREA 26931 - AM
ETP	RAIMUNDO WALMIR OLIVEIRA DE LIMA – Eng. Civil	CREA nº 8471-D-PA	

#### CONTROLE DE REVISÃO DOCUMENTAL

REVISÃO	ALTERAÇÃO INSERIDA	DATA	AUTOR

Tabatinga/AM



Tipo de Documento

## LISTA DE CONFERÊNCIA

Município

**TABATINGA/AM**  
**CNPJ: 04.011.805/0001-91**

Empreendimento

CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO  
MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM.

Data de Recebimento

**MAR / 2024**

Valor R\$:

**3.307.258,26 (três milhões, trezentos e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos)**

### DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O PROJETO BÁSICO – CONFERÊNCIA

- ETP Nº 001/2024;
- Mapa de Risco;
- PROJETO BÁSICO;
- Estudos Preliminares;
- Memorial Descritivo;
- Relatório Fotográfico;
- Especificação Técnica;
- Declaração de Aprovação de Projeto;
- Declaração de Indicação de Engenheiro Fiscal de Obra;
- Memória de Cálculo;
- Planilha Orçamentária - Analítica;
- Planilha Orçamentária - Sintética;
- Cronograma Físico-Financeiro;
- Quadro de Composição Preço Unitário;
- Curva ABC de Insumos;
- Curva ABC de Serviços;
- Declaração – BDI 1;
- Encargos Sociais;
- Prancha de Arquitetura;
- Projeto Estrutural;
- Projeto Estrutural Rampa;
- Projeto Drenagem Ar-condicionado;
- Projeto Drenagem Pluvial;
- Projeto Elétrico;
- Projeto Esgoto;

- Projeto Hidráulico;
- Projeto SPDA;
- Licença Ambiental.

Tenho conhecimento de que a não entrega de qualquer um dos documentos acima listados impossibilita o andamento do certame licitatório para contratação de empresa especializada na execução dos serviços do objeto do projeto.

CONTROLE DE REVISÃO DOCUMENTAL			
REVISÃO	ALTERAÇÃO INSERIDA	DATA	AUTOR
Projeto Básico	Dados do Vigência do Contrato e o prazo de Execução de Serviços	08.03.2024	Eng. Civil Nayra Thauana Enes Martins
Projeto Básico	Dados do Vigência do Contrato e o prazo de Execução de Serviços	08.03.2024	Eng. Civil Luan Henrique Cordeiro Caldas



**ROSIANE BENTES DE ALMEIDA**  
ASS. CONFERENTE



ESTADO DO AMAZONAS  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA/AM



## PROJETO BÁSICO

### 1 - DADOS DA INSTITUIÇÃO

ENTIDADE PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA/AM

CNPJ: 04.011.805/0001-91

MUNICÍPIO: TABATINGA / AM

ENDEREÇO: AV DA AMIZADE, 1770 – TABATINGA – AM – CEP: 69640-000

### 2 - DESCRIÇÕES DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO: CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABATINGA-AM

LOCAL: TABATINGA / AM

VALOR: R\$ 3.307.258,26 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E SETE, MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

### 3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A SEMSA – Secretaria Municipal de Saúde precisa de um prédio próprio, amplo e moderno que atenda todas as necessidades e exigências dos órgãos competentes, oferecendo condições adequadas de trabalho para os servidores e também para o atendimento da população. A construção da nova edificação traz espaço suficiente para abrigar todos os departamentos da secretaria de saúde, tais como: Gabinete do Secretário, Diretorias, Departamentos administrativos e técnicos, Almoxarifado, Auditório, Sala de reuniões e Estacionamento.

A construção do novo prédio da secretaria de saúde demonstra o compromisso da atual gestão do município de Tabatinga com a saúde da população, pois trará um ambiente moderno e adequado para a realização de serviços relacionados à saúde, promovendo um atendimento mais eficiente e com maior qualidade.

### 4. CRONOGRAMAS DE EXECUÇÃO



ESTADO DO AMAZONAS  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA/AM



Duração prevista para o serviço: 120 (cento e vinte) dias corridos

O início e término do serviço serão estipulados na execução da Ordem de Serviço (O.S.) pela fiscalização

**5. PLANO DE APLICAÇÃO**

FONTE DE RECURSO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA/AM

REGIME DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

**6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

O cronograma de desembolso dar-se-á conforme medições aprovadas pelo fiscal do serviço.

As formas de pagamento deverão ocorrer apenas após a entrega dos itens na sua totalidade, sendo assim, as medições deverão obedecer ao previsto no Cronograma Físico-Financeiro em anexo.

**7 - ANEXOS**

- 1- ART DE PROJETO BÁSICO
- 2- ESTUDOS PRELIMINARES
- 3- MEMORIAL DESCRITIVO
- 4- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- 5- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
- 6- ORÇAMENTO ANALÍTICO
- 7- ORÇAMENTO SINTÉTICO
- 8- MEMÓRIA DE CÁLCULO
- 9- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
- 10- COMPOSIÇÃO DE BDI
- 11- COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS



ESTADO DO AMAZONAS  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA/AM



- 12- PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
- 13- DECLARAÇÕES
- 14- PLANTAS ARQUITETÔNICAS – PROJETOS

**8 - ASSINATURA E CARIMBO DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO BÁSICO**

Nayra Thauana Enes Martins  
CREA N° 26931  
Engenheiro Civil

**9 – APROVAÇÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE**

APROVADO:

SAUL NUNES BEMERGUY

PREFEITO MUNICIPAL

Tabatinga/Am, 07 de março de 2024.



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA/AM



**FOLHA DE CONFERÊNCIA**

**CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA/AM

**LOCAL DA OBRA:** MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM

**NOME DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABATINGA-AM.

**Valor Total: R\$ 3.307.258,26 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E SETE, MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)**

Documentos que compõem o projeto básico - Conferência

- Estudos Preliminares
- Memorial Descritivo
- Especificações Técnicas
- Cronograma Físico Financeiro
- Orçamento Detalhado
- Memória de Cálculo
- Composição de Custo
- Plantas do Projeto
- Mapa ou Croquis
- Fotos
- ART do Projeto
- Indicação do Engenheiro
- CD-ROM

	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____

  
Naysa Prayana Eres Martins  
Engenheira Civil  
CREA 25931-AM



**PROJETO: CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABATINGA-AM**

**LOCAL: MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM.**

**INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA/AM**

### **ESTUDOS PRELIMINARES**

O presente estudo preliminar tem como objetivo apresentar uma análise inicial da viabilidade técnica e econômica da construção de uma nova edificação para a Secretaria de Saúde de Tabatinga-AM.

#### **1. Demandas e Necessidades da SEMSA.**

Atendimento ao público, tem-se por necessidade um ambiente mais amplo e moderno, adequando a edificação para a realização de atendimentos e serviços relacionados a secretaria.

#### **2. Características da construção.**

A edificação a ser construída deverá ter espaço para todos os departamentos diretamente ligados à secretaria de saúde, com essa expansão das instalações o número de atendimentos irá crescer, desta forma, a população terá uma resposta mais rápida e eficaz às demandas relacionadas à saúde do município.

#### **3. Condições adequadas para os profissionais.**

Proporcionar um ambiente de trabalho adequado para os profissionais de saúde é fundamental para promover a satisfação no trabalho, o que pode refletir positivamente na qualidade do atendimento prestado à comunidade.

#### **4. Atendimento a Normas e Regulamentações.**

A construção é necessária para atender às normas e regulamentações vigentes na área de saúde, garantindo que as instalações estejam em conformidade com as exigências de segurança, acessibilidade e higiene.

#### **5. Modernização e Tecnologia.**



ESTADO DO AMAZONAS  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA/AM



A construção permite a incorporação de tecnologias modernas, equipamentos atualizados e sistemas eficientes, contribuindo para a modernização dos serviços de saúde e melhorando a gestão de informações.

**6. Valorização da saúde como prioridade.**

A construção demonstra o compromisso do município em priorizar a saúde da população, gerando confiança e engajamento da comunidade nas ações promovidas pela secretaria.

**7. Desenvolvimento local.**

Além dos benefícios diretos na área da saúde, a construção de uma nova edificação também pode impulsionar o desenvolvimento local, gerando empregos durante a construção e promovendo o crescimento econômico da região.

As especificações e o padrão de acabamentos adotados intentam garantir a durabilidade da edificação e o conforto de seus usuários.

---

Nayra Thauana Enes Martins  
CREA 26931  
Engenheira Civil